

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № [0120300016721000231](#)
**Благоустройство зоны 3 «Игровая», сквера «Лозовый, расположенного
по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск»**

г. Партизанск

«19» октября 2021г.

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ОРАНЖ» (ООО "ОРАНЖ"), в лице директора Амельченкова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Муниципального контракта «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), на основании результатов электронного аукциона № [0120300016721000231](#) (протокол от «08» октября 2021 г.) по идентификационному коду закупки (ИКЗ – плана графика) № [213250901014025090100100320004399244](#) (ИКЗ извещения) № [213250901014025090100100320014399244](#) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству зоны 3 «Игровая, сквера «Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск» а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются в точном соответствии с проектом, Локальными сметными расчетами (приложение № 1 - сметные расчеты 1,2 к Контракту), ведомостями объемов работ (приложение №2 , ведомости 1,2 к Контракту), Техническим заданием (приложение №3 к Контракту), Ведомостью поставляемых Товаров (приложение №4 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ: с 15 апреля 2022 года по 15 августа 2022г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).

Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).

1.4. Место проведения работ: на территории Приморский край, Партизанск, ул.Индустриальная,11

1.5. ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена настоящего Контракта составляет 4 606 633,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот шесть тысяч шестьсот тридцать три рубля 00 копеек), без НДС. (НДС не предусмотрен на основании Главы 26.2 Статьи 346.11 НК РФ) ¹.

2.2 Источник финансирования: за счёт средств бюджета Партизанского городского округа, в том числе:

¹ В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, сумма подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

- за счет средств бюджета Партизанского городского округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа», в 2022 году, осуществляемые на условиях со финансирования в сумме _23 033,17 руб. (Двадцать три тысячи тридцать три рубля 17 копеек) (КБК 011050323 2F2 55550 244);

- за счет средств субсидий, выделенных из средств краевого бюджета Приморского края бюджету Партизанского городского округа на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий в 2022 году в сумме 91 671,99 руб. (Девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят один рубль 99 копеек) (КБК 0011050323 2F2 55550 244);

- за счет средств субсидий, выделенных из средств федерального бюджета бюджету Партизанского городского округа на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий в 2022 году в сумме 4 491 927,84 руб. (Четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать семь рублей 84 копейки) (КБК 0011050323 2F2 55550 244);

При уменьшении начальной (максимальной) цены контракта применяется коэффициент понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене муниципального контракта, предъявленной победителем в целях определения сумм по источникам финансирования.

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3.1. Изменение цены предусмотрено в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.4. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе командировочные расходы, расходы на материалы, расходы на доставку и хранение материалов, оборудование, используемые для выполнения Работ, а также расходы на страхование, уплату, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Оплата за выполненные в рамках настоящего Контракта Работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3 (утвержденных Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.).

2.5.1. Заказчик вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, на основании предоставленных Заказчику следующих документов: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

2.7. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

3.2. **Обеспечение исполнения** Контракта составляет **5% от цены контракта 230331,65(Двести тридцать тысяч триста тридцать один) руб.** Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44 от 05.04.2013 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](#) Федерального закона № 44.²

3.3. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на 25% (двадцать пять процентов) и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона в качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляет обеспечение в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, **или информацию, подтверждающую добросовестность** Подрядчика в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ, с **одновременным предоставлением** таким участником **обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.**

3.4. Если Подрядчик выбрал форму обеспечения исполнения настоящего Контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

Юридический адрес: 692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 А

Банковские реквизиты:

Банк получателя:

БИК 010507002

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю

г.Владивосток

Счет № 40102810545370000012

Счет № 03232643057170002000

ИНН 2509010140

КПП 250901001

УФК по Приморскому краю (управление жилищно-коммунального комплекса администрации

Партизанского городского округа, л/с 05203D02280)

ОКТМО 05717000

В поле «Назначение платежа» указываются: КБК 0000000000000000180, л/счёт 05203D02280, обеспечение исполнения муниципального контракта № «_____» (сокращенное наименование контракта).

² Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

3.5. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ.

3.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 16 настоящего Контракта.

3.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Законом № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

3.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в сумме, соответствующей размеру штрафных санкций. Списание денежных средств в пользу Заказчика происходит после направления Подрядчику уведомления, в котором Заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу Заказчика.

3.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 3 к Контракту). Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).

4.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 3 (три) года со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Заказчика.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненных Работ принят или должен быть принят Заказчиком, если иной момент не установлен законом. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат Работы.

4.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом выполненных Работ из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный п.4.5 настоящего Контракта.

4.5. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

4.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.

4.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно

или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.

4.8. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполненных Работ не были устранены в установленный настоящим Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.9. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку (гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

4.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

4.11. **Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет: 46 066,33 рублей (сорок шесть тысяч шестьдесят шесть рублей 33 копейки).**

4.12. **Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до подписания сторонами документов о приемке.**

4.13. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по реквизитам, указанным в пункте 3.4 настоящего Контракта.

4.14. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства.

4.15. Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.

4.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ. Приемка работ по Контракту осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).

5.2. Подрядчик по исполнению условий Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Контракту) и Локальными сметными расчетами (Приложение №1 к Контракту), предоставляет Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ: акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Контракту), акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированные формы КС- 2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 г.), акты на скрытые работы (при наличии), исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации –

паспорта изделий (материалов)), заверенные Подрядчиком, счет (счет-фактуру) на бумажном и электронном носителях с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ.

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненной Работы.

Предоставление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее не предоставлению.

5.3. Приемка Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта. Указанный в настоящем пункте срок приемки выполненных Работ включает в себя фактическую приемку Работ и их документальное оформление, включающее в себя проверку исполнительной документации, проверку акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При возражениях Заказчика, связанных с отдельными видами Работ, их количеством и/или качеством, Акты: о приемке выполненных работ (форма КС-2) и сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных Работ или Работ, выполненных с недостатками, а остальные работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.4. При наличии оснований, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, направляет мотивированный отказ в приемке выполненных Работ.

5.5. В случае если в процессе исполнения Контракта будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать Работы для обеспечения их надлежащего качества, без увеличения сроков Работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения недостатков.

5.6. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Приемка результатов выполненных Работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Контракту) и подписывается со стороны Заказчика членами приемочной комиссии в составе 5 (пяти) человек, со стороны Подрядчика руководителем (либо надлежаще уполномоченным представителем), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов указанных в п.5.2. настоящего Контракта в адрес Подрядчика направляется в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.9. Допускается формирование документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, при условии подписания их электронными подписями в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в таком случае документы о приемке выполненных работ признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

5.10. При просрочке передачи или приемки результатов выполненных Работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результатов выполненных

Работ несет Сторона, допустившая просрочку.

5.11. В случае, если при исполнении контракта Подрядчик обязан поставить товар, то в течение 5 рабочих дней с даты установки (поставки) передает Заказчику поставляемый (передаваемый) товар согласно приложения №1 к Техническому заданию **АКТ приема-передачи поставляемого (передаваемого) товара**

6. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ и является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 5 к Контракту). При выполнении работ, в случае невозможности их производства согласно Графику выполнения работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе внести однократно изменения в данный график путем составления и подписания дополнительного соглашения к Контракту. При внесении таких изменений, конечный срок выполнения работ, указанный в первоначальном графике, изменению не подлежит.

Сроки, установленные Графиком выполнения работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки.

6.2. Заказчик назначает своего представителя на объект производства Работ, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за их выполнением и качеством производства Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Контракту. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения некачественно выполненных работ, дефектов и недоделок Заказчик составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру. Уклонением в целях настоящего Контракта понимаются такие действия Подрядчика, когда при уведомлении Подрядчика по правилам п. 11.1. и п. 11.3. настоящего Контракта о необходимости составления и (или) подписания акта обнаружения дефектов и недоделок, Подрядчик в установленный в уведомлении срок не произвел необходимые действия.

6.7. Подрядчик гарантирует обеспечение материалами всего комплекса работ по предмету настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), используемых при выполнении работ.

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, имеющими сертификаты (паспорта) качества при наличии данных материалов в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Материалы (конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть доставлены к месту производства Работ в неповрежденном виде.

6.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме КС-6), в котором отражает технологию, сроки, качество и условия производства работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, указывает на недостатки при проведении работ, устанавливает сроки по устранению замечаний. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком, в установленный Заказчиком и технологически возможный срок.

Общий журнал работ по форме КС-6 должен быть прошнурован, пронумерован, на титульном листе должны находиться подписи ответственных лиц, также документ должен быть скреплен печатью выдавшей его строительной организации. После окончания ремонтных работ общий журнал работ подлежит передаче Заказчику на хранение в Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

6.9. Подрядчик обязан установить информационные щиты на месте производства работ с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ, наименования мероприятия, по макету, согласованному с Заказчиком.

6.10. В случае нарушения благоустройства в ходе выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик собственными силами восстанавливает нарушенное благоустройство с вывозом строительного мусора с территории производства Работ, за свой счет.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств в рамках настоящего Контракта, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

7.1.3. Проверять ход и качество выполняемых Работ, их соответствие условиям Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту) и Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.4. В случае установления факта некачественного выполнения Работ со стороны Подрядчика составить акт, ознакомить с ним Подрядчика и установить срок безвозмездного устранения недостатков. Требование об устранении недостатков Работ, подлежит обязательному выполнению Подрядчиком.

7.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Работ.

7.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

7.2.1. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.

7.2.2. Контролировать качество и своевременность выполнения Работ по настоящему Контракту.

7.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 3 к Контракту), Локальными сметными расчетами (Приложение №1 к Контракту) и Графику выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту), проводить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения

документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта.

7.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:

8.1.1. Требовать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ.

8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в рамках настоящего Контракта.

8.1.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – Соисполнителей. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем в соответствии с п.1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

8.1.4. Дать согласие на формировании документов о приемке выполненных работ в рамках исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме, подписывая их электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в форме предоставления Заказчику письменного уведомления о формировании документов о приемке выполненных работ в электронной форме.

8.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:

8.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальными сметными расчетами (Приложение №1-2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту).

8.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом (Графиком выполнения работ приложение №5), а именно выполнить Работы по «15» августа 2022 года.

8.2.3. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), Локальными сметными расчетами (Приложение №1-2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту) своими силами и (или) привлеченными силами Соисполнителей.

8.2.4. Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет доставку и хранение строительных материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту.

8.2.5. При выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам.

Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1,2), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85,

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые представляются Заказчику перед производством работ.

8.2.6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

8.2.8. Уведомлять Заказчика о готовности к передаче результата выполненных Работ в день окончания выполнения работ.

8.2.9. Соблюдать интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

8.2.10. По завершении Работ передать Заказчику документы, указанные в п.5.2. настоящего Контракта.

8.2.11. Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.

8.2.12. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ до передачи их Заказчику.

8.2.13. Обеспечить вывоз строительного мусора после выполнения Работ и (или) этапа выполненных работ.

8.2.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

8.2.15. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, в порядке установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, касающихся своевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Contractом. Размер штрафа устанавливается Contractом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных contractом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных contractом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены contractа (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных contractом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения contractа, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных contractом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена contractа не превышает начальную (максимальную) цену contractа:
 - 10 процентов начальной (максимальной) цены contractа, если цена contractа не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов начальной (максимальной) цены contractа, если цена contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент начальной (максимальной) цены contractа, если цена contractа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена contractа превышает начальную (максимальную) цену contractа:
 - 10 процентов цены contractа, если цена contractа не превышает 3 млн. рублей;
 - 5 процентов цены contractа, если цена contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
 - 1 процент цены contractа, если цена contractа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного contractом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в contractе таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена contractа не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена contractа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена contractа превышает 100 млн. рублей.

9.3.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных contractом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена contractа не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена contractа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Contractа

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Contractа

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6.1. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.6.2. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др. при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми на основании решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.

10.2. Низкие температуры воздуха, выпадение осадков, порывы ветра являются неблагоприятными погодными условиями. Такие погодные условия, которые не носят крайне редкого и неожиданного характера, систематически возникают, могут быть прогнозируемыми не являются обстоятельствами непреодолимой силы, в силу чего не подлежат квалификации как форс-мажор.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Контракту.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

11.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

11.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

11.3.³ Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

12.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

13.1. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в двух экземплярах для каждой из Сторон. Приложения к настоящему Контракту, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.2. Стороны Контракта вправе расторгнуть его по взаимному соглашению, по решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и в соответствии с положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

13.3. Нарушение Контракта Подрядчиком признается существенным в случаях:

- существенное нарушение требований к качеству выполненных работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- нарушения сроков выполнения работ;
- невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ;
- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Нарушение Контракта Заказчиком признается существенным в случаях:

³ При одностороннем отказе от исполнения контракта порядок и способы уведомления и извещения Сторон осуществляются в соответствии с ч. 12, ч. 20 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

- нарушения сроков оплаты выполненных работ.

Уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке Заказчик направляет Подрядчику в письменном виде.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.6. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

13.7. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта и действует до 31.12.2022, либо до его расторжения, а в части оплаты – до полного исполнения Заказчиком обязательств.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии со ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, размещается в единой информационной системе и подписывается усиленными электронными подписями. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

15.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

15.5. В случае изменения юридического адреса, адреса фактического местонахождения либо иных реквизитов какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента указанных изменений в письменной форме, с составлением Дополнительного соглашений к действующему Контракту.

15.6. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с исполнением Контракта, считается конфиденциальной информацией, за разглашение которой предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством.

15.7. Приложения:

Приложение № 1 - Локальные сметные расчеты 1,2;

Приложение № 2- Ведомости объемов работ 1,2

Приложение № 3 – Техническое задание;
Приложение № 4 – Ведомость поставляемых товаров,
Приложение № 5 - График выполнения работ;
Приложение № 6- Акт сдачи-приемки выполненных работ.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Управление жилищно-коммунального
комплекса администрации Партизанского
городского округа
Юридический адрес: 692864 г. Партизанск,
ул. Ленинская, 26 А
Банк получателя:
БИК 010507002
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Приморскому краю
г.Владивосток
Единый казначейский счет
№ 40102810545370000012
Счет № 03231643057170002000
ИНН 2509010140
КПП 250901001
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО
ГО (УЖКК администрации Партизанского
городского округа, л/с **03203D02280**)
ОКТМО 05717000

Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью «ОРАНЖ»
(ООО "ОРАНЖ")
Юридический адрес:
690062, Приморский край, г.
Владивосток, Острякова пр-кт,
дом 8, кабинет 1
ИНН 2543134441
КПП 254301001
ОГРН 1192536004055
ОКПО 35806125
Расчетный счет
40702810720090001362
БАНК ФИЛИАЛ
"ХАБАРОВСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 040813770
Корр.счет 30101810800000000770
Телефон: +7 (423) 2060590
Эл. почта: orang-com@mail.ru

Заместитель главы администрации
– начальник управления

_____/ П.В.Зуботыкин/
(подпись)

« ____ » _____ 2021 г.
(м.п.)

Директор:

_____/ ____/ **.А.Амельченков**
(подпись)

« ____ » _____ 2021 г.
(м.п.)

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации-
начальник управления ЖКК

_____ П.В. Зуботыкин

_____ 2021г.

Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый, расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Малые архитектурные формы

Основание:2619.3 СПЗУ

Сметная стоимость
строительных работ _____ 636,28917 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,00 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0,00 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв. 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат- ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат- ы	Обслуж-х машины			
												на ед- цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1. Малые архитектурные формы

4 0	ФССЦ- 15.1.02.04-0086 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно</i>	Горка манеж	шт	1	18452,24		18452					ОБ Приложение к письму Минстра России от 28.05.2020 г. № 20259- ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21	77683
5 0	Сметная цена	Домик-беседка	шт	1	32884,27		32884					ОБ Приложение к письму Минстра России от 28.05.2020 г. № 20259- ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21	138442
6 0	Сметная цена	Качели Гнездо	шт	2	15266,08		30532					ОБ Приложение к письму Минстра России от 28.05.2020 г. № 20259- ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21	128540

7 ○	ФССЦ-15.1.02.07-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно</i>	Качалка-балансир: "Петушок", размеры 1800x750x800 мм	шт	6	3950,17		23701					Об Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21	99781
9 ○	ФССЦ-15.1.02.21-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно</i>	Песочница	шт	2	3118,56		6237					Об Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21	26258
10 ○	ФССЦ-15.1.02.23-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно. Детский лаз</i>	Рукоход: "Цветок", размеры 2300x2300x2600 мм	шт	1	5984,58		5985					Об Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21	25197
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							117791						

Итоги по смете:							
	117791						
Итого	117791						
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя России от 28.05.2020 г. № 20259-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г. Оборудование СМР=4,21"	495900						
Справочно, в базисных ценах:							
Оборудование	117791						
Итого с учетом индекса-дефлятора 1,06925 (от цен 2квартал 2020 в цены - 3 квартал 2021 (6,2/4=1,55*2) +(5,1/4=1,275*3) . Итого 3,1+3,825=6,925	530241						
НДС 20%	106048						
ВСЕГО по смете	636289						
Итого с коэффициентом 1,19999994790121000000	636289,17						
НДС 20%	0						
Всего по смете	636289,17						

Составил _____ Г.В.Лазарева

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
начальник управления ЖКК

П.В. Зуботыкин

_____2021г.

Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый, расположенного по ул. Индустриальная, 11 в г. Партизанск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

Благоустройство (устройство резинового покрытия)

Основание: 2619.3 СПЗУ

Сметная стоимость
строительных работ _____ 3970,34383 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,371 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 669,13 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2020/ 3 кв. 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат- ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат- ы	Обслуж-х машины			
												оплата труда	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 2. Резиновое покрытие. S=836

18	ФЕР11-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	8,36	1084,6	152,93		9067	7789	1278		80,04	669,13	СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88	253333
		<i>(МАТ=0 к расх.) НР (10296 руб.): 123% от ФОТ (8371 руб.) СП (6278 руб.): 75% от ФОТ (8371 руб.)</i>			931,67	69,63				582		6,78	56,68		
19	ФССЦ-01.6.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно покрытие из резиновой крошки</i>	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2	836	343,96		343,96	287551			287551			СМР Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88	2841004
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								296618	7789	1278	287551		669,13		
Накладные расходы										582			56,68		
Сметная прибыль								10296							
Сметная прибыль								6278							
Итого по смете:															
Полы								25641					669,13		
Полы													56,68		
Материалы								287551							
Итого								313192					669,13		
Итого													56,68		
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88"								3094337					669,13		
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя России от 07.05.2020 г. № 17354-ИФ/09. К ФЕР Приморский край 2кв. 2020г.Прочие объекты СМР=9,88"													56,68		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы								287551							
Машины и механизмы								1278							

ФОТ	8371						
Накладные расходы	10296						
Сметная прибыль	6278						
Итого с учетом индекса-дефлятора 1,06925 (от цен 2квартал 2020 в цены - 3 квартал 2021: (6,2/4=1,55*2) +(5,1/4=1,275*3) . Итого 3,1+3,825=6,925	3308620						
НДС 20%	661724						
ВСЕГО по смете	3970344					669,13	
						56,68	
Итого с коэффициентом 1,19999994790121000000	3970343,83						
НДС 20%	0						
Всего по смете	3970343,83						

Составил _____ Г.В.Лазарева

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
- начальник управления ЖКК
_____ П.В. Зуботыкин
«_____» _____ 2021г

Форма
№ 1

Заказчик _____
Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11203,02 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство зоны 3 "Игровая", сквера "Лозовый", расположенного по ул.Индустриальная 11

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	Демонтажные работы	0				0

2	01-02	Вертикальная планировка	0			0
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0			0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	07-01	Благоустройство	3308,620			3308,620
4	07-02	Малые архитектурные формы. Площадка ТБО.			530,241	530,241
5	07-03	Озеленение	0			0
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	3308,620		530,241	3838,861
		Итого по Главам 1-7	3308,620		530,241	3838,861
Глава 8. Временные здания и сооружения						
		Итого по Главам 1-8	3308,620		530,241	3838,861
Глава 9. Прочие работы и затраты						
		Итого по Главам 1-9	3308,620		530,241	3838,861
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
		Итого по Главам 1-12	3308,620		530,241	3838,861
Непредвиденные затраты						
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3308,620		530,241	3838,861
Налоги и обязательные платежи						
6	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	661,724		106,048	767,772
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	661,724		106,048	767,772
		Итого по сводному расчету	3970,344		636,289	4606,633
		Итого с коэффициентом 1,19999994790121000000	4606,633,00			
		НДС 20%	0			
		Всего по смете	4606,633,00			

Составил _____ Г.В.Лазарева

Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
- начальника управления ЖКК
П.В. Зуботыкин
«____» _____ 2021г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Малые архитектурные формы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Малые архитектурные формы				
1	Горка манеж	шт	1	
2	Домик беседка	шт	1	
3	Качели гнездо	шт	2	
4	Песочница	шт	2	
5	Качалка балансир	шт	6	
6	Рукоход	шт	1	

Заместитель начальника
отдела жизнеобеспечения

А.П.Стригуненко

Приложение №2
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главы администрации
 - начальник управления ЖКК
 _____ П.В. Зуботыкин
 «___» _____ 2021г

ВЕДОМОСТЬ
ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
 Благоустройство (резиновое покрытие)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Резиновое покрытие				
1	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	8,36	
2	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2	836,0	

Заместитель начальника отдела
 жизнеобеспечения

А.П.Стригуненко

Приложение № 3
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главы администрации
 - начальник управления ЖКК
 _____ П.В. Зуботыкин
 « ____ » _____ 2021г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11 в г Партизанск»

Место и сроки выполнения работ: Приморский край, г.Партизанск, ул. **Индустриальная,11**
 выполнения работ:

с 15 апреля 2022 года даты по 15 августа 2022г в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Контракту). в том числе 5 дней на приемку Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.

Срок гарантии на выполненные работы 3(три) года с момента подписания актов о приёмке работ уполномоченными представителями обеих сторон Контракта.

1. Общие положения.

Все работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов работ.

2. Требования к производству выполняемых работ.

2.1. Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

2.2. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- обеспечить безопасное производство работ;
- выполнять работы силами подготовленного персонала,
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спец обувью и контролировать правильное их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, машин и механизмов;
- обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ должностными лицами Заказчика;
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.
- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.

2.3. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.

2.4. По окончании работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию по перечню: сертификаты на используемые материалы на русском языке, паспорта, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, акты о приемке выполненных

работ формы КС - 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС – 3 (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100) на бумажном формате в трех экземплярах и акты о приемке выполненных работ формы КС - 2 в электронном виде, акт приемки-передачи поставляемого (предаваемого) Товара, согласно приложения №1 к Техническому заданию.

2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, оформить разрешение на спил деревьев, если данный вид работ предусмотрен Муниципальным контрактом, а также ордер на производство земляных работ.

2.6. После окончания работ Подрядчиком должны производиться следующие действия: ликвидация рабочей зоны (уборка мусора, материалов - строительные отходы должны вывозиться на специальные места складирования твердых бытовых отходов.). Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в установленный Заказчиком срок. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ.

3.1. Подрядчик несет ответственность за повреждение линий и сооружений радиодиффузии и телефонной связи, а также иного имущества, если повреждение указанного имущества произошло во время проведения работ по вине Подрядчика.

3.2. Отвечать за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.

3.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНИПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

3.4. Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ.

3.5. Материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении) (смотри Ведомость поставляемого Товара), приложение № 4).

4.Перечень регламентирующих документов.

4.1 Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.2. Правила благоустройства территории Партизанского городского округа, утверждённые решением Думы Партизанского городского округа от 30.10.2018 № 23;

4.3. ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности и методы испытаний

4.4. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4.5. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4.6. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; документацией электронного аукциона.

6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
7. В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент», либо
- При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.

Заместитель начальника
отдела жизнеобеспечения

А.П.Стригуненко

\

Приложение №1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации-
начальник управления ЖКК
_____ П.В. Зуботыкин
_____ 2021г.

АКТ
приемки-передачи поставляемого (передаваемого) Товара

г. Партизанск

«_____» _____ 2022 года

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего акта «Стороны», составили настоящий акт о том, что «Подрядчик» передал, а Заказчик принял Товары по объекту «_____» (далее – Товары) в соответствии с условиями Муниципального контракта от _____ № _____ (далее – Контракт), сметной стоимостью _____ рублей

п/п	Наименование товара	Кол-во ед., шт.	Стоимость за ед. руб.	Общая стоимость .Руб.
1				
2				
3...				
ИТОГО:				

1. Товары проверили, просчитали в присутствии сторон. Замечаний нет.
2. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.

Стороны не имеют претензий к друг к другу.

Заказчик

_____ П.В.Зуботыкин
«_____» _____ 2021г

МП

Подрядчик

«_____» _____

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации –
 начальник управления жилищно –
 коммунального комплекса
 _____ П.В.Зуботыкин
 _____ 2021г.

ВЕДОМОСТЬ

Поставляемых Товаров

На «Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная,11 в г. Партизанск»

№	Наименование	Максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, материалов используемых при выполнении работ.	Кол-во Ед./шт.
1	Горка манеж	<p>Размер 2530 мм x 2250мм x 1600 мм [ДхШхВ]. Высота площадки 650 мм; Материал горки из деревянного клееного бруса 100мм x 100мм. Сверху столб заканчивается пластиковой заглушкой, снизу столб заканчивается металлическим оцинкованным подпятником диаметром 42 мм, который бетонируется в землю. Пол башен выполнен из деревянной доски толщиной 40 мм. Пол башен выполнен из деревянной доски толщиной 40 мм. Горка состоит из ската, бортиков, защитной секции и защитной перекладины. Горка имеет стартовый участок высотой 650 мм, участок скольжения и конечный участок. Скат изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, утопленный в паз бортиков горки. Бортики горки, выполненные из влагостойкой фанеры, толщиной 21 мм, высотой 100 мм. Защитная перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 33 мм, побуждающая ребенка присесть и установлена на высоте 650 мм от уровня поверхности стартового участка горки. Защитная секция горки выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Лестница высотой 650 мм оснащена перилами, выполненными из деревянной доски толщиной 40 мм с декоративными накладными элементами из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Перила установлены от первой ступени. Ступени лестниц выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной 15 мм и деревянной доски толщиной 40 мм, склеенных между собой. Расстояние между ступенями одинаковое. Ограждения башни выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Горка сопровождается техническим паспортом на изделие, сертификатом соответствия согласно ГОСТам РФ. Страна происхождения товара: Российская Федерация</p>	1
2	Домик беседка	<p>Модульная конструкция состоит из восьмигранной башни и восьмигранной крыши. Размер 2 865 мм x2 865 мм x 3 250 мм [ДхШхВ] К башне пристроены 7 фанерных ограждений, 7 сидений. Ограждение и пол башни выполнены из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной 21 мм. Крыша башни состоит из 8/-ми скатов, выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм и восьми фронтонов из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Несущие столбы выполнены сечением 130 мм x130 мм из деревянного клееного бруса и имеют скругленный профиль, снизу столбы имеют металлический оцинкованный подпятник 42 мм толщиной. Все металлические детали оцинкованы и покрыты полиэфирной порошковой краской.</p>	1

		<p>Конструкция устанавливается методом точечного бетонирования. Домик-беседка сопровождается техническим паспортом на изделие, сертификатом соответствия согласно ГОСТАам РФ.</p> <p>Страна происхождения товара: Российская Федерация</p>	
3	Песочница	<p>Размер песочницы 2000мм x 2000мм x 379 мм (ДхШхВ)</p> <p>Песочница представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую ребенку комфортные условия для игры с песком на открытом воздухе.</p> <p>Песочница состоит из 8-ми бортовых и 4-х накрывочных деревянных досок сечением 140x40 мм.</p> <p>Накрывочные доски стыкуются методом прямой накладки (вполдерева).</p> <p>Бортовые доски связаны между собой металлическими уголками сечением 40x40 мм.</p> <p>Песочница сопровождается техническим паспортом на изделие, сертификатом соответствия согласно ГОСТАам РФ.</p> <p>Страна происхождения товара: Российская Федерация</p>	2
4	Детский рукоход	<p>Рукоход размером: 3 840 мм x 640 мм x 1 900 мм.</p> <p>Рукоход выполнен из цельнометаллического каркаса в виде радуги. Крепится на 2 опорные стойки.</p> <p>Каркас выполнен из трубы круглого сечения диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм. 9 перекладин диаметром 32 мм и толщиной стенки 2 мм. Перекладины изогнуты и приварены к опорным стойкам на равном расстоянии.</p> <p>Конструкция устанавливается методом точечного бетонирования</p> <p>Рукоход сопровождается техническим паспортом на изделие, сертификатом соответствия согласно ГОСТАам РФ.</p> <p>Страна происхождения товара: Российская Федерация</p>	1
5	Качалка балансир	<p>Размер: 3100 x 660 x 1060 мм [ДхШхВ]. Высота сиденья 650 мм.</p> <p>Комплектация балансир: Балка (Балансир) – 1 шт.; опора – 1 шт.; сиденья – 2 шт. Балансир изготовлен из металлической, оцинкованной трубы круглого сечения диаметром 114 мм и окрашен полиэфирными порошковыми красками. Толщина стали 2 мм.</p> <p>Сиденья выполнены из высокопрочного пластика. Балансир с поручнями. Поручни приварены к балке. Все металлические элементы окрашены полиэфирной порошковой краской. Краска обладает защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков.</p> <p>Конструкция устанавливается методом точечного бетонирования.</p> <p>Качалка балансир сопровождается техническим паспортом на изделие, сертификатом соответствия согласно ГОСТАам РФ.</p> <p>Страна происхождения товара: Российская Федерация</p>	6

6	Качели «гнездо»	<p>Размер 1800мм х3800мм х2300мм</p> <p>Качели односекционные представляют собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение сиденья на подвесе.</p> <p>Качели состоят из боковых стоек, состоящих из двух металлических труб, в верхней части скрепленных между собой, перекладины с двумя ребрами жесткости, угловых накладок и гибкого подвеса, и сиденья «Гнездо».</p> <p>Боковые стойки выполнены из металлической профильной трубы сечением 80х80 мм.</p> <p>Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 60 мм, ребра жесткости - из трубы диаметром 42 мм.</p> <p>Сиденье «Гнездо» состоит из каркаса, «сетки-паутины». «Сетка-паутина», выполненная из высокотехнологичного полиамидного каната диаметром 16 мм располагается в пространстве, ограниченном каркасом диаметром 950 мм.</p> <p>Канат сетки надежно закреплен специальными зажимами и креплениями из алюминиевого сплава, позволяющими удерживать конструкцию сетки под нагрузкой.</p> <p>Подвес в виде составных вант состоит из верхней части, выполненной из оцинкованной цепи длиной 600 мм и нижней части, выполненной из каната диаметром 16 мм и длиной 1300 мм. Нижние части составных вант одной стороной крепятся к каркасу, а другой стороной, соединяясь попарно, крепятся к верхней части составных вант.</p> <p>Качели сопровождаются техническим паспортом на изделие, сертификатом соответствия согласно ГОСТАам РФ.</p> <p>Страна происхождения товара: Российская Федерация</p>	2
		итого	

Заместитель начальника отдела жизнеобеспечения

А.П.Стригуненко

Приложение № 5
 УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главы администрации
 - начальник управления ЖКК
 _____ П.В. Зуботыкин
 «___» _____ 2021г

График выполнения работ

Благоустройство зоны 3 «Игровая» сквера «Лозовый», расположенного по ул. Индустриальная, 11г. Партизанск

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Выполнение работ по установке малых архитектурных форм	Установка малых архитектурных форм горки-1шт.; домик-беседка-1шт., калели-2шт.; песочница-2шт.; качалка-балансир-6шт.; рекоход детский-1шт.	С 15.04.2022г	01.06.2022г
2	Выполнение основания площадки из искусственного покрытия	Устройство резинового покрытия-836,0м2	02.06.2022г	09.08.2022г
3	Приемка выполненных работ		10.08.2022г	15.08.2022г

Дата начала работ с 15.04.2022г

Дата окончания работ по контракту 15.08.2022 г

Заказчик

«___» _____ 2022 г

Подрядчик

«___» _____ 2022 г

Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации-
начальника управления ЖКК
_____ П.В. Зуботыкин
_____ 2022г.

**АКТ
сдачи-приемки выполненных работ**

г. Партизанск

« ____ » _____ 2022 года

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главы администрации – начальника управления Петра Владимировича Зуботыкина, действующего на основании Положения об управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего акта «Стороны», составили настоящий акт о том, что «Подрядчиком» выполнены работы по _____ (далее – Работы) в соответствии с условиями Муниципального контракта от _____ № _____ (далее – Контракт), Техническим заданием (Приложение № _____), Локальным сметным (Приложение № _____), Графиком выполнения работ (Приложение № _____).

Общая стоимость выполненных Работ, составила _____ (_____) рублей ____ копеек (в том числе НДС ____%, что составляет _____ руб. / НДС не облагается):

- за счет средств бюджета _____, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия - _____, осуществляемых на условиях софинансирования в сумме _____ рублей _____ (_____) ____ копейки, в том числе с учетом НДС (или НДС не предусмотрен), (КБК _____);

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, с учетом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы по Контракту выполнены в _____ объеме, имеют _____ количественные и качественные характеристики, (полном / не в полном) _____ (надлежащие / ненадлежащие) _____ условиям и требованиям Контракта и _____ приемке. (удовлетворяют / не удовлетворяют) _____ (подлежат / не подлежат / подлежат частично)

Председатель приемочной комиссии:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Члены приемочной комиссии:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Работы выполнены в _____ объеме, в установленные Контрактом сроки и с

(полном / не в полном)

_____ качеством. Документы, указанные в п. _____ на бумажном и
(надлежащим / ненадлежащим)

электронном носителех с приложением фото и видеоматериалов фиксации хода работ переданы в _____.

Стороны _____ (имеют / не имеют)

претензий друг к другу.

Заказчик

Подрядчик

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П.

М.П.

«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2022